
Příloha C                    R01 Realizace - před zahájením díla
	REALIZACE
	Před zahájením díla se inspekčně posuzuje.

	R01.01
	Projekční dokumentace díla – kontrola a schválení.

	R01.02
	Výkresové dokumentace díla – kontrola a schválení.

	R01.03
	Plán kvality díla – kontrola a schválení.

	R01.04
	Svářečský dozor – schválení.

	R01.05
	Svářečská dokumentace WPS – kontrola a schválení.

	R01.06
	Svářečská dokumentace WPQR – kontrola a schválení.

	R01.07
	Plán kontrol a zkoušek svařování – kontrola a schválení.

	R01.08
	Svářeči, operátoři a svářečští dělníci – platnost kvalifikace.

	R01.09
	Pracovní zkoušky svářečů – uvolnění pro dílo.

	R01.10
	Pracovníků provádějící zkoušky NDT – schválení.

	R01.11
	Subdodávky dílčích činností – kontrola a schválení.

	R01.12
	Svářečské zdroje a vybavení – kontrola a schválení.

	R01.13
	Skladování a manipulace se základními materiály – schválení.

	R01.14
	Skladování a sušení přídavných materiálů – schválení.

	R01.15
	Zajišťování kontrolních činností, měření – schválení.

	R01.16
	Subdodávky dílčích činností – kontrola a schválení.

	R01.17
	Subdodávky celků – kontrola a schválení.
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